



REPUBLICA DOMINICANA
 MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
 "AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"



Santo Domingo, D.N.
 26 de septiembre del 2017

AVISO DE ENMIENDA No. 2

Por esta vía se les informa a los interesados en participar en el procedimiento por Comparación de Precios, ref. No. DGCP-CCC-CP-2017-05, llevado a cabo para la "Remodelación y adecuación de espacios físicos de áreas en la DGCP", la siguiente modificación al presupuesto base para este proceso.

1. El Presupuesto base para este proceso establecía lo siguiente:

PRESUPUESTO BASE						
Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Total	PLANING X AREA	
SALA REUNIONES					AREA COMUNICACION	
SUMINISTRO E INSTALACION PAPELES DECORATIVOS	6	UND	2300.00	RD\$13.800.00	AREA COMUNICACION	
SUMINISTRO Y CONEXION TECHO SHEETROCK	33	MIS	600.00	RD\$19.800.00	PRIMER PASO DIA 0 DESMANTELAR	
DESMANTELAR TECHO EXISTENTE	33	MIS	200.00	RD\$6.600.00	TECHOS/ OFICINA ENCARGAR/ABRIR HUECO	
SUMINISTROS MATERIALES/ INSTALACION PANELES DE LUZ	12	UND	600.00	RD\$7.200.00	PUERTA DAR TERMINACION A HUECO PARA PODER INSTALAR PUERTA EXISTENTE	
PANELES DE LUZ	12	UND	400.00	RD\$4.800.00	RECOGER TRAJER ESCOMBROS HACER CONEXIONES ELECTRICAS DE TECHO PARA LAMPARAS Y CONEXIONES PARA ENCHUFES	
SUMINISTROS PARA TAPAR HUECO Y ENTANQUE EN DUCTO	10	MIS	850.00	RD\$8.500.00	HACER ESCALON CUERPO TECHO SHEETROCK	
DESINSTALACION JOCALIS Y ABERTURA EN SUELO PARA CABLEADO	24	MIS	200.00	RD\$4.800.00	SEGUNDO PASO DIA 02 0) INSTALAR PANEL CRISTAL EN HUECO TAPARA TECHO SHEETROCK Y DAR MASILLA PARA LUEGO DEJAR SECAR Y PODER LUJAR HACER HUECOS PARA LAMPARAS EN SU LUGAR	
SUMINISTRO MATERIALES PARA TRABAJO ELECTRO POR SUELO	1	UND	3.600.00	RD\$3.600.00	TERMINAR CONEXIONES ENCHUFES TAPAR HUECOS NUEVOS Y DAR TERMINACION	
PISO LAMINADO/COCALO / REUBIR /INSTALACION	1	AREA	74.153.60	RD\$74.153.60	TERCER PASO DIA 3 LUJAR LIMPIAR PINTAR INSTALAR LAMPARAS/ INSTALACION PANELES DE CRISTAL	
MANO OBRERA PINTURA TECHOS Y PAREDES	1	UND	7.250.00	RD\$7.250.00	CUARTO PASO DIA 4 OBRERA PARA CUALQUIER IMPREVISTO MAS LIMPIEZA Y PULIDO DE PISOS	
SUMINISTRO MATERIALES Y PINTURA TECHOS Y PAREDES	6	GL	1700.00	RD\$10.200.00	PLANING HECHO EN BASE A 10-12 HORAS DE TRABAJO POR DIA 00 EMPLEADOS FUER	
SUMINISTRO Y MATERIALES TRABAJO SALIDAS ELECT - ENCHUFES/INTERRUPTORES	1	Y	8500.00	RD\$8.500.00	AREA PLANIFICACION	
TOTAL					RD\$120.803.00	
ANTE DESPACHO 1						
SUMINISTRO Y CONEXION TECHOS SHEETROCK	36.47	MIS	600.00	RD\$21.882.00	PRIMER PASO DIA 0 DESMANTELAR	
DESMANTELAR TECHO EXISTENTE	36.47	MIS	200.00	RD\$7.294.00	TECHOS/ OFICINA ENCARGAR/INSTALAR 2	
SUMINISTROS MATERIALES/ INSTALACION PANELES DE LUZ	9	UND	900.00	RD\$8.100.00	PUERTAS EXISTENTE RECOGER TRAJER ESCOMBROS HACER CONEXIONES ELECTRICAS DE TECHO PARA LAMPARAS	
PANELES DE LUZ	9	UND	600.00	RD\$5.400.00	HACER CUERPO TECHO SHEETROCK	
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CUNETOS HUECOS PUERTAS/ TERMINACION	1	UND	6.000.00	RD\$6.000.00	SEGUNDO PASO DIA 02 0) INSTALAR PANEL CRISTAL EN HUECO TAPARA TECHO SHEETROCK Y DAR MASILLA PARA LUEGO DEJAR SECAR Y PODER LUJAR HACER HUECOS PARA LAMPARAS EN SU LUGAR	
DESINSTALACION E INSTALACION PUERTAS EXISTENTES CRISTAL	1	UND	3.000.00	RD\$3.000.00	TERCER PASO DIA 3 LUJAR LIMPIAR PINTAR INSTALAR LAMPARAS/ INSTALACION PANELES DE CRISTAL	
CONCILUG BRISA	10	MIS	600.00	RD\$6.000.00	CUARTO PASO DIA 4 OBRERA PARA CUALQUIER IMPREVISTO MAS LIMPIEZA Y PULIDO DE PISOS	
SUMINISTRO Y MANO OBRERA PINTURA PAREDES EXISTENTES	1	UND	7.250.00	RD\$7.250.00	PLANING HECHO EN BASE A 10-12 HORAS DE TRABAJO POR DIA	
SUMINISTRO Y MANO OBRERA PINTURA TECHOS	1	UND	7.250.00	RD\$7.250.00		
MUEBLES OFICINA	0	0	0	RD\$0.00		
SUMINISTRO Y MATERIALES TRABAJO SALIDAS ELECT - ENCHUFES/INTERRUPTORES	12	UND	850.00	RD\$10.200.00		
LIMPIEZA AREA 2 DIAS	1	M.D	1.500.00	RD\$1.500.00		
PULIDO DE PISO	1	AREA	3.300.00	RD\$3.300.00		
TOTAL					RD\$104.270.00	
ANTE DESPACHO 2						
SUMINISTRO Y CONEXION TECHOS SHEETROCK	31	MIS	600.00	RD\$18.600.00		

bcp

ADP

A

SMC

Apes



DESAMANTELAR TECHO EXISTENTE	31	MIS	200.00	RD\$6,200.00	
SUMINISTROS MATERIALES/ INSTALACION PANELES DE LUZ	7	UNO	600.00	RD\$4,200.00	
PANELES DE LUZ	7	UNO	400.00	RD\$2,800.00	
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CAÑEIOS HUECOS PUERTAS/ TERMINACION	1	UNO	6,000.00	RD\$6,000.00	
DESINSTALACION E INSTALACION PUERTAS EXISTENTES CRISTAL	1	UNO	3000.00	RD\$3,000.00	
UNO Y DOS	7	MIS	600.00	RD\$4,200.00	
SUMINISTRO Y MANO OERA PINTURA PAREDES EXISTENTES	1	UNO	7,250.00	RD\$7,250.00	
SUMINISTRO Y MANO OERA PINTURA TECHOS	1	UNO	7,250.00	RD\$7,250.00	
MUEBLES OFICINA	0	0	0	RD\$0.00	
SUMINISTRO Y MATERIALES TRABAJO SALIDAS BUELI - BUCHUFES/ INTERETS	10	UNO	1,500.00	RD\$15,000.00	
			TOTAL	RD\$77,900.00	
PANELES DE CRISTAL/ VIDRIOS TEMPLADOS DE 8 MM ANTE DESPACHO UNO Y DOS					
VIDRIO DE 2.95 X1.20 DIVIDIDO EN 3 CUERPOS DE 0.98 X1.20	1	UNO	57,685.00	RD\$57,685.00	
VIDRIO DE 3.22 X1.20 DIVIDIDO EN 3 CUERPOS APROX. DE 1.07 X1.20	1	UNO	61,496.00	RD\$61,496.00	
VIDRIO DE 3.37 X1.20 DIVIDIDO EN 3 CUERPOS APROX. DE 1.12 X1.20	1	UNO	63,445.00	RD\$63,445.00	
VIDRIO DE 2.48 X1.20 DIVIDIDO EN 3 CUERPOS APROX. DE 0.83 X1.20	1	UNO	57,753.00	RD\$57,753.00	
VIDRIO DE 1.00 X1.20	1	UNO	13,644.00	RD\$13,644.00	
VIDRIO DE 1.60 X1.20 DIVIDIDO EN 2 CUERPOS DE APROX. 0.80 X1.20	1	UNO	22,679.00	RD\$22,679.00	HORARIO TRABAJO EXTENDIDO/DIGASE, NO HAY HORARIO
VIDRIO DE 1.50 X1.20 DIVIDIDO EN OS CUERPOS APROX. 0.75 X1.20	1	UNO	26,700.00	RD\$26,700.00	TENER PENDIENTE SALIDAS ELECTRICAS, Y UBICACION CABLES POR AREAS
MANO OERA MAS INSTALACION	1	UNO	50,200.00	RD\$50,200.00	
			TOTAL	RD\$350,347.00	TENER PENDIENTE PLANING TRABAJO
COMUNICACIÓN					
DESAMANTELAR OFICINA ENCARGADO E INSTA CERAMICA DONDE SE QUITA MURO	1	UNO	16,700.00	RD\$16,700.00	
SUMINISTRO Y COBERTION TECHO SHEETROCK	57	MIS	600.00	RD\$45,600.00	
DESAMANTELAR TECHO EXISTENTE	57	MIS	200.00	RD\$11,400.00	
SUMINISTROS MATERIALES/ INSTALACION PANELES DE LUZ	8	UNO	900.00	RD\$7,200.00	
PANELES DE LUZ	8	UNO	600.00	RD\$4,800.00	
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CAÑEIOS HUECOS PUERTAS/ TERMINACION	1	UNO	4,000.00	RD\$4,000.00	
DESINSTALACION E INSTALACION PUERTAS EXISTENTES CRISTAL	1	UNO	3000.00	RD\$3,000.00	
PANEL CRISTAL CAÑEAR DE OFICINA EXISTENTE A HUECO	1	UNO	1,600.00	RD\$1,600.00	
SUMINISTRO Y MANO OERA PINTURA PAREDES EXISTENTES/ ARREGLOS PARED	1	UNO	14,500.00	RD\$14,500.00	

BGP

SNC

AN
Ase

A



SUMINISTRO Y MANO OERA PINTURA TECHOS	1	UNO	7250.00	RD\$7,250.00
MUEBLES OFICINA	0	0	0	RD\$0.00
SUMINISTRO Y MATERIALES TRABAJO SALIDAS B.B.TI - BICHUFES/INTERETS	1	Y	45,000.00	RD\$45,000.00
LIMPIEZA AREA 2 DIAS	1	M.D.	1,500.00	RD\$1,500.00
PULIDO DE PISO	1	AREA	3,600.00	RD\$3,600.00
ESCALON PARA ANEXO OFICINA ENCARGADO DE AREA/MURITO	1	UNO	7,660.00	RD\$7,660.00
			TOTAL	RD\$74,070.00
PLANIFICACION				
DESAMANTELAR OFICINA ENCARGADO Y TRASLADAR A LATERAL ENCARGADO 2	1	UNO	13,700.00	RD\$13,700.00
HACER MURO APOYO PANELES NUEVA SEPARACION	1	UNO	6,700.00	RD\$6,700.00
SUMINISTRO Y CONEXION TECHOS BLANCO/ SHEETROCK PAREDES	28.75	MIS	200.00	RD\$23,000.00
DESAMANTELAR TECHO EXISTENTE	13.75	MIS	200.00	RD\$3,750.00
SUMINISTROS MATERIALES/ INSTALACION PANELES DE LUZ	6	UNO	900.00	RD\$5,400.00
PANELES DE LUZ	6	UNO	600.00	RD\$3,600.00
DESINSTALACION E INSTALACION PUERTAS EXISTENTES CRISTAL	2	UNO	3000.00	RD\$6,000.00
SUMINISTRO Y MANO OERA PINTURA PAREDES EXISTENTES	1	UNO	7,250.00	RD\$7,250.00
SUMINISTRO Y MANO OERA PINTURA TECHOS	1	UNO	7,250.00	RD\$7,250.00
MUEBLES OFICINA	0	0	0	RD\$0.00
SUMINISTRO Y MATERIALES TRABAJO SALIDAS B.B.TI - BICHUFES/INTERETS	7	Y	14000.00	RD\$14,000.00
LIMPIEZA AREA 2 DIAS	1	M.D.	1500.00	RD\$1,500.00
PULIDO DE PISO	1	AREA	2,583.00	RD\$2,583.00
			TOTAL	RD\$94,733.00
FOMENTO 1				
DESAMANTELAR OFICINA ENCARGADO Y OUBRA SUER E INSTALAR	1	UNO	13,700.00	RD\$13,700.00
HACER MURO APOYO PANELES NUEVA SEPARACION	1	UNO	4,000.00	RD\$4,000.00
SUMINISTRO Y CONEXION TECHOS BLANCO/SHEETROCK PAREDES	23	MIS	600.00	RD\$13,400.00
DESAMANTELAR TECHO EXISTENTE	23	MIS	200.00	RD\$4,600.00
SUMINISTROS MATERIALES/ INSTALACION PANELES DE LUZ	10	UNO	900.00	RD\$9,000.00
PANELES DE LUZ	10	UNO	600.00	RD\$6,000.00
DESINSTALACION E INSTALACION PUERTAS EXISTENTES CRISTAL	1	UNO	3000.00	RD\$3,000.00
SUMINISTRO Y MANO OERA PINTURA PAREDES EXISTENTES	2	UNO	7250	RD\$14,500.00
SUMINISTRO Y MANO OERA PINTURA TECHOS	1	UNO	7250	RD\$7,250.00
MUEBLES OFICINA	0	0	0	RD\$0.00
SUMINISTRO Y MATERIALES TRABAJO SALIDAS B.B.TI - BICHUFES/INTERETS	10	Y	2000.00	RD\$20,000.00

bp

SMC

AM
for

A.



LIMPIEZA AEEA 2 DIAS	1	N.O	1500.00	RD\$1,500.00
PULIDO DE PISO	1	AEEA	250.00	RD\$2,500.00
			TOTAL	RD\$104,560.00
OFICINA FOMENTO 2				
DEMOLICION EANO EXISTENTE	1	UNO	3,000.00	RD\$3,000.00
DESAMANTELAR TECHOS Y SUELO	64	NOS	250.00	RD\$16,000.00
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCION PUERTA DE CERAMICA	32	NOS	1,800.00	RD\$35,200.00
SUMINISTRO MATERIALES SHEETROCK	32	NOS	800.00	RD\$25,600.00
SUMINISTROS MATERIALES/ INSTALACION ELECTRICAS PANELES DE LUZ	7	UNO	600.00	RD\$4,200.00
PANELES DE LUZ	7	UNO	400.00	RD\$2,800.00
SALIDAS ELECTRICAS BICHURES Y CALEADO DATA	0	0	0	RD\$0.00
SUMINISTRO Y MANO DE OBRAS JERONACION / PINTURA PAREDES EXISTENTES	1	EA	10,700.00	RD\$10,700.00
ELTRACION	1	EA	0	RD\$0.00
			TOTAL	RD\$97,500.00
BAÑO DAMAS (A)				
LAVAMANOS /DESAGUE	4	UNO	12,700.00	RD\$50,800.00
GRIFOS SOHO	4	UNO	2,850.00	RD\$11,400.00
INODOROS	4	UNO	6,400.00	RD\$25,600.00
ESPEJOS INSTALACION	4	UNO	1,200.00	RD\$4,800.00
DISPENSADORES JABON	4	UNO	1,200.00	RD\$4,800.00
EASURERO CONJUN EN ACERO INOXIDABLE	1	UNO	5,650.00	RD\$5,650.00
EASURERO CUBIERTO EN ACERO INOX	4	UNO	1,350.00	RD\$5,400.00
MANEJEROS	4	UNO	470.00	RD\$1,880.00
ANEJENTADOR	1	UNO	2,750.00	RD\$2,750.00
CARTIL PUERTA	1	UNO	500.00	RD\$500.00
INSTALACION ACCESORIOS	Y	Y	600.00	RD\$600.00
AJUSTES CUBIERTOS, EANCOS	4	UNO	1,500.00	RD\$6,000.00
			TOTAL	RD\$120,130.00
BAÑO CABALLEROS (A)				
LAVAMANOS/DESAGUE	4	UNO	12,700.00	RD\$50,800.00
GRIFOS	4	UNO	2,850.00	RD\$11,400.00
INODOROS	2	UNO	6,400.00	RD\$12,800.00
ORINALES CON VALVULA ORNAL FLUSH SOHO	2	UNO	4,200.00	RD\$8,400.00
ESPEJOS INSTALACION	4	UNO	1,200.00	RD\$4,800.00
DISPENSADORES JABON	4	UNO	1,200.00	RD\$4,800.00
EASURERO CONJUN EN ACERO INOXIDABLE	1	UNO	5,650.00	RD\$5,650.00
EASURERO CUBIERTO	2	UNO	1,350.00	RD\$2,700.00
MANEJEROS	2	UNO	470.00	RD\$940.00
ANEJENTADOR	1	UNO	2,750.00	RD\$2,750.00
CARTIL PUERTA	1	UNO	500.00	RD\$500.00
INSTALACION ACCESORIOS	1	Y	600.00	RD\$600.00

bcp

smc

M

A



AJUSTES <u>CUETILLOS</u> BAÑOS	2	Y	1500.00	RD\$3,000.00
			TOTAL	RD\$229,320.00
BAÑO DAMAS (B)				
ACCESORIOS LAVAMANOS	2	UNO	1470.00	RD\$2,940.00
GRIFOS	2	UNO	2200.00	RD\$4,400.00
INODORO	5	UNO	6,400.00	RD\$32,000.00
CONFECCION MARCO ESPEJOS CON <u>INSTALACION</u>	1	UNO	3,270.00	RD\$3,270.00
DISPENSADORES <u>JABON</u>	2	UNO	1,200.00	RD\$2,400.00
BASURERO <u>COMUN</u>	1	UNO	5,650.00	RD\$5,650.00
BASURERO <u>CUETILLO</u>	5	UNO	1,350.00	RD\$6,750.00
ASEPTICADOR	1	UNO	2,750.00	RD\$2,750.00
CARTEL PUERTA	1	UNO	500.00	RD\$500.00
<u>INSTALACION</u> ACCESORIOS	1	Y	600.00	RD\$600.00
AJUSTES <u>CUETILLOS</u> BAÑOS	5	Y	1500.00	RD\$7,500.00
			TOTAL	RD\$63,760.00
BAÑO CABALLEROS (B)				
ACCESORIOS LAVAMANOS MAS DESHAGUE	2	UNO	1470.00	RD\$2,940.00
GRIFOS	2	UNO	2200.00	RD\$4,400.00
INODOROS	3	UNO	6,400.00	RD\$19,200.00
CONFECCION MARCO ESPEJOS CON <u>INSTALACION</u>	1	UNO	3,270.00	RD\$3,270.00
DISPENSADORES <u>JABON</u>	2	UNO	1,200.00	RD\$2,400.00
BASURERO <u>COMUN</u>	1	UNO	5,650.00	RD\$5,650.00
BASURERO <u>CUETILLO</u>	3	UNO	1,350.00	RD\$1,350.00
ASEPTICADOR	1	UNO	2,750.00	RD\$2,750.00
CARTEL PUERTA	1	Y	500.00	RD\$500.00
<u>INSTALACION</u> ACCESORIOS	1	Y	600.00	RD\$600.00
AJUSTES <u>CUETILLOS</u> BAÑOS	4	UNO	1500.00	RD\$6,000.00
ORINALES	3	UNO	4,200.00	RD\$12,600.00
PLACAS ACERO TAPA ORINALES	3	UNO	250.00	RD\$750.00
SUMINISTRO Y <u>CONFECCION</u> PUERTA PARA LAVADERO MAS ESTANTES/ <u>INSTALACION</u>	1	UNO	4777.00	RD\$4,777.00
			TOTAL	RD\$71,367.00
PLOMERIA BAÑOS (A-B)				
SUMINISTRO Y MATERIALES TRABAJO <u>PLOMERIA</u> PARA BAÑOS (A-B)	1	PA	23,650.00	RD\$23,650.00
DESMONTE Y MONTURA INODOROS	15	UNO	1250.00	RD\$18,750.00
DESMONTE Y MONTURA LAVAMANOS	6	UNO	1250.00	RD\$7,500.00
DESMONTE Y MONTURA URINALES	5	UNO	1250.00	RD\$6,250.00
MANTENIMIENTO <u>DESHAGUE</u> INODOROS	14	UNO	500.00	RD\$7,000.00
			TOTAL	RD\$71,250.00
TECHOS BAÑOS/				
SUMINISTRO MAT. TECHOS COMPLETOS BAÑOS (E)	29.34	M2	300.00	RD\$8,802.00
SUMI. MAT./ M.O. PINTURA/TECHOS BAÑOS (E) (PERSA)	2	UNO	4,500.00	RD\$9,000.00
			TOTAL	RD\$17,802.00

bep
ya
smc.
A.
MR.



ELIMINACION				
LIMPIEZA SUPERFICIE EMBUDO DAMAS Y CABALLEROS (E)	14	UND	600.00	RD\$8,400.00
SUMINISTRO Y MATERIALES INSTALACION DE LAMPARAS	14	Y	600.00	RD\$8,400.00
			TOTAL	RD\$16,800.00
FILTRACION				
TRABAJO FILTRACION DE PRIMER NIVEL TECHOS Y PAREDES	1	PA	16,000.00	RD\$16,000.00
TRABAJO FILTRACION AREA CONECTOR TECHOS Y PAREDES	1	PA	16,000.00	RD\$16,000.00
			TOTAL	RD\$32,000.00
VARIOS				
LIMPIEZA PROFUNDA AREAS	1	MD	7,200.00	RD\$7,200.00
ACABADO	5	UND	1,000.00	RD\$5,000.00
			TOTAL	RD\$12,200.00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				RD\$61,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS, CARGO SOCIAL			2%	RD\$1,220.00
TRANSPORTE Y VIAJES			2%	RD\$1,220.00
DEJS (10%) DEL 10% DE DIRECCION TECNICA			10%	RD\$6,100.00
IMPREVISTOS			5%	RD\$3,050.00
DIRECCION TECNICA / SUPERVISION			10%	RD\$6,100.00
SUB TOTAL GASTOS GENERAL				RD\$20,740.00
TOTAL				RD\$2,196,266.40

bcp

SNC


En lo adelante prevalecerá lo siguiente:

ADECUACION Y REMODELACION DE ESPACIOS FISICOS DE AREA EN LA DGCP				
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS				
PRESUPUESTO BASE				
Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Total
SALA REUNIONES				
SUMINISTRO E INSTALACION PAPELES DECORATIVOS SMTS	6	UND	2300.00	RD\$13,800.00
SUMINISTRO Y CONFECCION TECHO SHEETROCK	38	MTS2	800.00	RD\$30,400.00
DESAMANTELAR TECHO EXISTENTE	38	MTS2	200.00	RD\$7,600.00
SUMINISTROS MATERIALES/ INSTALACION PANELES DE LUZ	12	UND	600.00	RD\$7,200.00
PANELES DE LUZ LED 4X4 PLGDS LUZ 4100K	12	UND	400.00	RD\$4,800.00
SUMINISTROS PARA TAPAR HUECO VENTANAS EN DUROCK	10	MTS2	850.00	RD\$8,500.00
DESINSTALACION ZOCALOS Y ABERTURA EN SUELO PARA CABLEADO	24	MTL	200.00	RD\$4,800.00
SUMINISTRO MATERIALES PARA TRABAJO ELECTRICO POR SUELO	1	PA	3,600.00	RD\$3,600.00
PISO LAMINADO 8 MM /16.00 BARRA DE ZOCALO DE 2.40MTL /1 REDUCER 2.40MTL/INSTALACION	38	MTS2	74153.80	RD\$741,538.00
MANO OBRA PINTURA TECHOS Y PAREDES	68	MTS2	7,250.00	RD\$7,250.00
SUMINISTRO MATERIALES Y PINTURA SEMI GLOSS TECHOS Y PAREDES	68	MT2	1,700.00	RD\$115,600.00
SUMINISTRO Y MATERIALES TRABAJO SALIDAS ELECT - ENCHUFES/INTERPTS	1	PA	8,500.00	RD\$8,500.00
			TOTAL	RD\$180,803.00

AN

1

bc



ANTE DESPACHO 1				
SUMINISTRO Y CONFECCION TECHO SHEETROCK	36.47	MTS2	800.00	RD\$29,176.00
DESMANTELAR TECHO EXISTENTE	36.47	MTS2	200.00	RD\$7,294.00
SUMINISTROS MATERIALES/ INSTALACION PANELES DE LUZ LED	9	UND	900.00	RD\$8,100.00
PANELES DE LUZ 4100K 6X6 PLGS	9	UND	600.00	RD\$5,400.00
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CAMBIOS HUECOS PUERTAS/TERMINACION	1	UND	8,000.00	RD\$8,000.00
DESINSTALACION E INSTALACION PUERTAS EXISTENTES CRISTAL	1	UND	3,000.00	RD\$3,000.00
VYNIL LG FROST	10	MTL	600.00	RD\$6,000.00
SUMINISTRO Y MANO OBRA PINTURA SEMI GLOSS PAREDES EXISTENTES	52	MTS2	7,250.00	RD\$7,250.00
SUMINISTRO Y MANO OBRA PINTURA SEMI GLOSS TECHOS	36.47	MTS2	7,250.00	RD\$7,250.00
SUMINISTRO Y MATERIALES TRABAJO SALIDAS ELECT + ENCHUFES/INTERPTS	12	P.A	1,500.00	RD\$18,000.00
LIMPIEZA AREA 2 DIAS	1	PA	1,500.00	RD\$1,500.00
PULIDO DE PISO	1	P.A	3,300.00	RD\$3,300.00
			TOTAL	RD\$104,270.00

ANTE DESPACHO 2				
SUMINISTRO Y CONFECCION TECHOS SHEETROCK	31	MTS2	800.00	RD\$24,800.00
DESMANTELAR TECHO EXISTENTE	31	MTS2	200.00	RD\$6,200.00
SUMINISTROS MATERIALES/ INSTALACION PANELES LUZ LED	7	UND	600.00	RD\$4,200.00
PANELES DE LUZ 4100K 6X6 PLGS	7	UND	400.00	RD\$2,800.00
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CAMBIOS HUECOS PUERTAS/TERMINACION	1	UND	6,000.00	RD\$6,000.00
DESINSTALACION E INSTALACION PUERTAS EXISTENTES CRISTAL	1	UND	3,000.00	RD\$3,000.00
VYNIL LG FROST	7	MTL	600.00	RD\$4,200.00
SUMINISTRO Y MANO OBRA PINTURA SEMI GLOSS PAREDES EXISTENTES	59	MTS2	7,250.00	RD\$7,250.00
SUMINISTRO Y MANO OBRA PINTURA SEMI GLOSS TECHOS BLANCOS	31	MTS2	7,250.00	RD\$7,250.00
SUMINISTRO Y MATERIALES TRABAJO SALIDAS ELECT + ENCHUFES/INTERPTS	10	PA	1,500.00	RD\$15,000.00
			TOTAL	RD\$77,900.00

PANELES DE CRISTAL/ VIDRIOS TEMPLADOS DE 10 MM ANTE DESPACHO UNO Y DOS				
VIDRIO DE 2.95 X 1.80 DIVIDIDO EN 3 CUERPOS DE 0.98 X 1.80	1	UND	57,885.00	RD\$57,885.00
VIDRIO DE 3.22 X 1.80 DIVIDIDO EN 3 CUERPOS APROX. DE 1.07 X 1.80	1	UND	61,496.00	RD\$61,496.00
VIDRIO DE 3.37 X 1.80 DIVIDIDO EN 3 CUERPOS APROX. DE 1.12 X 1.80	1	UND	63,445.00	RD\$63,445.00
VIDRIO DE 2.48 X 1.80 DIVIDIDO EN 3 CUERPOS APROX DE 0.83 X 1.80	1	UND	51,758.00	RD\$51,758.00
VIDRIO DE 1.00 X 1.80	1	UND	18,644.00	RD\$18,644.00
VIDRIO DE 1.60 X 1.80 DIVIDIDO EN 2 CUERPOS DE APROX. 0.80 X 1.80	1	UND	22,619.00	RD\$22,619.00
VIDRIO DE 1.50 X 1.80 DIVIDIDO EN 02 CUERPOS DE APROX. 0.75 X 1.80	1	UND	26,700.00	RD\$26,700.00
MANO OBRA MAS INSTALACION	1	UND	50,800.00	RD\$50,800.00
			TOTAL	RD\$353,347.00

bar
SMC
AN
los
7



COMUNICACION

DESAMANTELAR DRCINA ENCARGADO E INSTA. CERAMICA DONDE SE QUITA MURO	1	PA	16,700.00	RD\$16,700.00
SUMINISTRO Y CONFECCION TECHO SHEETROCK	57	MTS2	800.00	RD\$45,600.00
DESAMANTELAR TECHO EXISTENTE	57	MTS2	200.00	RD\$11,400.00
SUMINISTROS MATERIALES/ INSTALACION PANELES DE LUZ	8	UND	900.00	RD\$7,200.00
PANELES DE LUZ 4100K 6X6 PLGS	8	UND	600.00	RD\$4,800.00
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CAMBIOS HUECOS PUERTAS/TERMINACION	1	UND	4,000.00	RD\$4,000.00
DESINSTALACION E INSTLACION PUERTAS EXISTENTES CRISTAL	1	UND	3000.00	RD\$3,000.00
PANEL CRISTAL CAMBIAR DE DRCINA EXISTENTE A HUECO	1	UND	1,800.00	RD\$1,800.00
SUMINISTRO Y MANO OBRA PINTURA SEMI GLOSS PAREDES EXISTENTES/ ARREGL	64	MTS2	14,500.00	RD\$14,500.00
SUMINISTRO Y MANO OBRA PINTURA SEMI GLOSS TECHOS BLANCOS	57	MTS2	7,250.00	RD\$7,250.00
SUMINISTRO Y MATERIALES TRABAJO SALIDAS ELECT. + ENCHUFES/INTERPTS	1	V	45,000.00	RD\$45,000.00
LIMPIEZA AREA 2 DIAS	1	PA	1,500.00	RD\$1,500.00
PULIDO DE PISO	1	PA	3,600.00	RD\$3,600.00
ESCALON PARA ANEXO DRCINA ENCARGADO DE AREA/MURITO	1	UND	7,660.00	RD\$7,660.00
			TOTAL	RD\$174,010.00

PLANIFICACION

DESAMANTELAR DRCINA ENCARGADO 1 TRASLADAR A LATERAL ENCARGADO 2	1	UND	13,700.00	RD\$13,700.00
HACER MURO APOYO PANELES NUEVA SEPARACION	6.8	MTS	6,700.00	RD\$6,700.00
SUMINISTRO Y CONFECCION TECHOS PLAFOND/SHEETROCK PAREDES	28.75	MTS2	800.00	RD\$23,000.00
DESAMANTELAR TECHO EXISTENTE	28.75	MTS2	200.00	RD\$3,750.00
SUMINISTROS MATERIALES/ INSTALACION PANELES DE LUZ	6	UND	900.00	RD\$5,400.00
PANELES DE LUZ 4100K 6X6 PLGS	6	UND	600.00	RD\$3,600.00
DESINSTALACION E INSTLACION PUERTAS EXISTENTES CRISTAL	2	UND	3000.00	RD\$6,000.00
SUMINISTRO Y MANO OBRA PINTURA SEMI GLOSS PAREDES EXISTENTES	30.6	MT2	7,250.00	RD\$7,250.00
SUMINISTRO Y MANO OBRA PINTURAS SEMI GLOSS TECHOS	28.75	MT2	7,250.00	RD\$7,250.00
SUMINISTRO Y MATERIALES TRABAJO SALIDAS ELECT. + ENCHUFES/INTERPTS	7	V	14,000.00	RD\$14,000.00
LIMPIEZA AREA 2 DIAS	1	PA	1,500.00	RD\$1,500.00
PULIDO DE PISO	1	AREA	2,583.00	RD\$2,583.00
			TOTAL	RD\$94,733.00

FOMENTO 1

DESAMANTELAR DRCINA ENCARGADO 1 VOLVERA SUBIR E INSTALAR	1	UND	13,700.00	RD\$13,700.00
HACER MURO APOYO PANELES NUEVA SEPARACION	1	UND	4,000.00	RD\$4,000.00
SUMINISTRO Y CONFECCION TECHOS PLAFOND/SHEETROCK PAREDES	23	MTS	800.00	RD\$18,400.00
DESAMANTELAR TECHO EXISTENTE	23	MTS	200.00	RD\$4,600.00
SUMINISTROS MATERIALES/ INSTALACION PANELES DE LUZ	10	UND	900.00	RD\$9,000.00
PANELES DE LUZ 4100K 6X6 PLGS	10	UND	600.00	RD\$6,000.00
DESINSTALACION E INSTLACION PUERTAS EXISTENTES CRISTAL	1	UND	3000.00	RD\$3,000.00
SUMINISTRO Y MANO OBRA PINTURA PAREDES SEMI GLOSS EXISTENTES	37	MT2	7,250	RD\$14,500.00
SUMINISTRO Y MANO OBRA PINTURA SEMI GLOSS TECHOS	23	MTS	7,250	RD\$7,250.00
MUEBLES DRCINA	0	0	0	RD\$0.00
SUMINISTRO Y MATERIALES TRABAJO SALIDAS ELECT. + ENCHUFES/INTERPTS	10	V	2000.00	RD\$20,000.00
LIMPIEZA AREA 2 DIAS	1	M.D.	1,500.00	RD\$1,500.00
PULIDO DE PISO	1	AREA	2,610.00	RD\$2,610.00
			TOTAL	RD\$104,560.00

bcp

snc

AM

lsc



OFICINA FOMENTO 2

DEMOLICION BANDO EXISTENTE	1	UND	3,000.00	RD\$3,000.00
DESMANTELAR TECHOS Y SUELO	64	MTS	250.00	RD\$16,000.00
SUMINISTRO Y MATERIALES CONFECCION PUESTA DE CERAMICA	32	MTS	1,100.00	RD\$35,200.00
SUMINISTRO MATERIALES SHEETROCK	32	MTS	800.00	RD\$25,600.00
SUMINISTROS MATERIALES/ INSTALACION ELECTRICAS PANELES DE LUZ	7	UND	600.00	RD\$4,200.00
PANELES DE LUZ 4100K 6X6 PLGS	7	UND	400.00	RD\$2,800.00
SALIDAS ELECTRICAS ENCHUFES Y CABLEADO DATA	0	0	0	RD\$0.00
SUMINISTRO Y MANO DE OBRAS TERMINACION / PINTURA SEMI GLOSS PAREDES EXISTENTES	65	MT2	10,700.00	RD\$10,700.00
FILTACION	1	PA	0	RD\$0.00
			TOTAL	RD\$97,500.00

BAÑO DAMAS (A)

MUEBLE BAÑO CON TOPE LAVAMANOS /DESHAGUE	4	UND	12,700.00	RD\$50,800.00
MEZCLADORA MONOMANEO ACERO INOXIDABLE	4	UND	2,850.00	RD\$11,400.00
WODRROS DE UNA PIEZA JET SIPHONIC	4	UND	6,400.00	RD\$25,600.00
ESPEJOS INSTALACION	4	UND	1,200.00	RD\$4,800.00
DISPENSADORES JABON	4	UND	1,200.00	RD\$4,800.00
BASURERO COMUN ACERO INOXIDABLE	1	UND	5,650.00	RD\$5,650.00
BASURERO CUBICULO ACERO INOX	4	UND	1,350.00	RD\$5,400.00
MANUBRIOS	4	UND	470.00	RD\$1,880.00
AMBIENTADOR	1	UND	2,750.00	RD\$2,750.00
CARTEL PUERTA	1	UND	500.00	RD\$500.00
INSTALACION ACCESORIOS	V	V	600.00	RD\$600.00
AJUSTES CUBICULOS BAÑOS	4	UND	1,500.00	RD\$6,000.00
			TOTAL	RD\$120,180.00

BAÑO CABALLEROS (A)

MUEBLE BAÑO CON TOPE LAVAMANOS /DESHAGUE	4	UND	12,700.00	RD\$50,800.00
MEZCLADORA MONOMANEO ACERO INOXIDABLE	4	UND	2,850.00	RD\$11,400.00
WODRROS DE UNA PIEZA JET SIPHONIC	2	UND	6,400.00	RD\$12,800.00
ORINALES CON VALVULA ORINAL FLUSH	2	UND	4,200.00	RD\$8,400.00
ESPEJOS INSTALACION	4	UND	1,200.00	RD\$4,800.00
DISPENSADORES JABON	4	UND	1,200.00	RD\$4,800.00
BASURERO COMUN EN ACERO INOXIDABLE	1	UND	5,650.00	RD\$5,650.00
BASURERO CUBICULO	2	UND	1,350.00	RD\$2,700.00
MANUBRIOS	2	UND	470.00	RD\$940.00
AMBIENTADOR	1	UND	2,750.00	RD\$2,750.00
CARTEL PUERTA	1	UND	500.00	RD\$500.00
INSTALACION ACCESORIOS	1	V	600.00	RD\$600.00
AJUSTES CUBICULOS BAÑOS	2	V	1,500.00	RD\$3,000.00
			TOTAL	RD\$229,320.00

bcp
SMC
an
by
W



BAÑO DAMAS (B)

ACCESORIOS LAVAMANOS	2	UND	1470.00	RD\$2,940.00
MEZCLADORA MONOMANDO ACERO INOXIDABLE	2	UND	2200.00	RD\$4,400.00
WODROS DE UNA PIEZA JET SIPHONIC	5	UND	6,400.00	RD\$32,000.00
CONFECCION MARCO ESPEJOS CON INSTALACION	1	UND	3,270.00	RD\$3,270.00
DISPENSADORES JABON	2	UND	1,200.00	RD\$2,400.00
BASURERO COMUN	1	UND	5,650.00	RD\$5,650.00
BASURERO CUBICULO	5	UND	1,350.00	RD\$6,750.00
AMBIENTADOR	1	UND	2,750.00	RD\$2,750.00
CARTEL PUERTA	1	UND	500.00	RD\$500.00
INSTALACION ACCESORIOS	1	V	600.00	RD\$600.00
AJUSTES CUBICULOS BAÑOS	5	V	1,500.00	RD\$7,500.00
			TOTAL	RD\$68,750.00

BAÑO CABALLEROS (B)

ACCESORIOS LAVAMANOS MAS DESHAGUE	2	UND	1470.00	RD\$2,940.00
MEZCLADORA MONOMANDO ACERO INOXIDABLE	2	UND	2200.00	RD\$4,400.00
WODROS DE UNA PIEZA JET SIPHONIC	3	UND	6,400.00	RD\$19,200.00
CONFECCION MARCO ESPEJOS CON INSTALACION	1	UND	3,270.00	RD\$3,270.00
DISPENSADORES JABON	2	UND	1,200.00	RD\$2,400.00
BASURERO COMUN	1	UND	5,650.00	RD\$5,650.00
BASURERO CUBICULO	3	UND	1,350.00	RD\$1,350.00
AMBIENTADOR	1	UND	2,750.00	RD\$2,750.00
CARTEL PUERTA	1	V	500.00	RD\$500.00
INSTALACION ACCESORIOS	1	V	600.00	RD\$600.00
AJUSTES CUBICULOS BAÑOS	4	UND	1,500.00	RD\$6,000.00
ORINALES	3	UND	4,200.00	RD\$16,800.00
PLACAS ACERO TAPA ORINALES	3	UND	250.00	RD\$750.00
SUMINISTRO Y CONFECCION PUERTA PARA LAVADERO MAS ESTANTES/INSTLACION	1	UND	4,777.00	RD\$4,777.00
			TOTAL	RD\$71,387.00

PLOMERIA BAÑOS (A-B)

SUMINISTRO Y MATERIALES TRABAJO PLOMERIA PARA BAÑOS (A-B)	1	PA	23,850.00	RD\$23,850.00
DESMONTE Y MONTURA WODROS	15	UND	1,250.00	RD\$18,750.00
DESMONTE Y MONTURA LAVAMANOS	8	UND	1,250.00	RD\$10,000.00
DESMONTE Y MONTURA URINALES	5	UND	1,250.00	RD\$6,250.00
MANTENIMIENTO DESHAGUE WODROS	14	UND	500.00	RD\$7,000.00
			TOTAL	RD\$71,250.00

TECHOS BAÑOS/

SUMINISTRO MAT. TECHOS COMPLETOS BAÑOS (B)	29.34	MTS	300.00	RD\$8,802.00
SUM- MAT / M D. PINTURA/TECHOS BAÑOS IVERSAT	2	UND	4,500.00	RD\$9,000.00
			TOTAL	RD\$17,802.00

ILUMINACION

LAMPARA SUPERFICIE BAÑO DAMAS Y CABALLEROS (B)	14	UND	600.00	RD\$8,400.00
SUMINISTRO Y MATERIALES INSTLACION DE LAMPARAS	14	V	800.00	RD\$11,200.00
			TOTAL	RD\$19,600.00

FILTRACION

TRABAJO FILTRACION DE PRIMER NIVEL TECHOS Y PAREDES	1	PA	16,000.00	RD\$16,000.00
TRABAJO FILTRACION AREA COMEDOR TECHOS Y PAREDES	1	PA	16,000.00	RD\$16,000.00
			TOTAL	RD\$32,000.00

Handwritten notes in blue ink:
 bcp
 sm
 m
 ps
 4

VARIOS				
LIMPIEZA PROFUNDA AREAS	1	MO	7,800.00	RD\$7,800.00
ACARREO	5	UND	1000.00	RD\$5,000.00
			TOTAL	RD\$12,800.00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				
				RD\$1,830,222.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS, CARGO SOCIAL			2%	RD\$36,604.44
TRANSPORTE Y VIATICOS			2%	RD\$36,604.44
ITBIS (18%) DEL 10% DE DIRECCION TECNICA			18%	RD\$18,302.22
IMPREVISTOS			5%	RD\$91,511.10
DIRECCION TECNICA / SUPERVISION			10%	RD\$183,022.20
SUB TOTAL GASTOS GENERAL				RD\$366,044.40
				TOTAL RD\$2,196,266.40

Atentamente



LIC. BABAJI CRUZ PEÑALO
Analista Legal

Presidente del Comité de Compras y Contrataciones

Lucrecia
LIC. LUCRECIA RAMÍREZ BAUTISTA
Encargada Administrativa Financiera
Miembro

Marcos
LIC. MARCOS ARSENIO SEVERINO GÓMEZ
Consultor Jurídico
Miembro

Alliet
LIC. ALLIET ORTEGA RABASSA
Encargada del Departamento de
Planificación y Desarrollo
Miembro

Sylvana
LIC. SYLVANA MARTE DE LA CRUZ
Encargada de la Oficina de Acceso a la
Información
Miembro